
	分部分项工程量清单


工程量清单

备注：本工作量清单仅供各施工单位参考报价！具体以实际图纸为准!各施工方必须进行现场尺寸勘察！核实尺寸
	序号
	项目名称
	项目特征及工作内容
	计量
单位
	工程
数量

	
	
	
	
	

	　一、一楼拆除改造工程　　

	1
	一层大厅、过道拆除原墙体瓷砖
	1、拆除原墙体白色瓷砖
2、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点

3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	m2
	150

	2
	一层大厅拆除原塑钢窗
	1、 拆除大厅外墙塑钢窗户3060*3060：1樘

2、 拆除塑钢门80*2100*1樘，移门

3、 拆除塑钢窗及塑钢门放置艺术设计系指定地点
4、拆除的垃圾运至指定堆放地点

5、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
6、文明施工
	m2
	10

	3
	一层大厅拆除原矿棉板吊顶
	1、 拆除吊顶：含龙骨、吊筋、面板、灯具
2、 拆除龙骨、吊筋放置艺术设计系指定地点
3、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点
4、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
5、文明施工
	m2
	203

	 4
	一层大厅拆除原窗前、及楼梯不锈钢扶手
	1、 拆除原楼梯不锈钢扶手

2、 拆除不锈钢扶手放置艺术设计系指定地点

3、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点
3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	m
	40

	5
	一层大厅LED显示屏拆除
	1、 拆除墙面LED显示屏

2、 要求拆除时无损坏

拆除后放置艺术设计系制定地点
	个
	1

	6
	一层洗手间洗手池拆除
	1、拆除原卫生间陶瓷洗手池、含水嘴、立管、各6套
2、拆除的垃圾袋装、 运至指定堆放地点
3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	套
	6
	
	
	
	

	7
	一层卫生间入口地面瓷砖拆除
	1、 拆除原卫生间地面瓷砖

2、拆除的垃圾袋装、 运至指定堆放地点
3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	m2
	10
	
	
	
	

	二、一楼装饰改造工程

	8
	一层大厅与展厅入口前吊顶φ8镀锌全丝杆/DU60*1.2主龙骨/DC50系列覆面龙骨/9.5厚纸面石膏板/乳胶漆/回光灯槽
	1、吊顶形式：大厅吊顶异形造型、展厅入口前吊顶平顶造型、不上人
2、龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨/φ8镀锌全丝杆、DU60*1.2主龙骨、DC50系列覆面龙骨
3、18厚木工板基层打底、9.5厚纸面石膏板、白色乳胶漆、灯槽侧面
	m2
	80+51

	9
	一层大厅背景墙
	1、 木工板打底

2、 实木板固定

3、 水泥板造型装饰

4、 不锈钢烤漆标志、亚克力字（字大小尺寸见施工图）
	m2
	33

	10
	一层大厅/通道原顶、线、管、构件喷刷深色涂料
	1、拆除原矿棉板吊顶
2、线管整理
3、顶部喷刷深色涂料
	m2
	91

	11
	一层大厅西面12厚落地玻璃封面
	1、 拆除原塑钢玻璃窗

2、 安装落地玻璃

3、 拉丝不锈钢收边


	m2
	10

	12
	一楼卫生间入口洁具制作及安装
	1、 大理石成品定制洗手池

2、 五金、下水、辅材及安装
3、拆除原卫生间洁具

4、 洗手池下水水管改造

5、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
6、文明施工
	套
	一套

	13
	一楼卫生间入口地面瓷砖铺设
	1、 选用深色300*300mm地砖

2、 水泥黄沙铺贴

3、施工垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	m2
	10

	14
	一楼卫生间入口红砖砌240墙转角处延生墙面红砖砌120墙
	1、 红砖砌240墙体8.5平方米

2、 红砖砌120墙体12平方米

3、 白水泥勾缝

要求砌筑平整
	m2
	20.5

	15
	一楼卫生间入口钢丝网屏风
	1、 钢筋网骨架

2、 防锈三度

3、 外饰灰色油漆

4、 内置一米高鹅卵石
	m2
	4.5

	16
	刷喷涂料/一层楼梯间墙、顶、梯板底及侧面/满批腻子三遍/乳胶漆一底二面
	1、 铲除原墙体乳胶漆
2、901胶巩固
3、两次批刮腻子、一底两面乳胶漆
	m2
	30

	17
	一层大厅过道墙面强化地板装饰
	1、铲除原有墙面瓷砖
2、刮腻子找平原有墙面
3、9厘板打底固定
4、原木色显纹强化地板上墙
5、不锈钢收边

6、过道墙面原有一扇双开木门进行强化地板饰面隐藏处理
7、一线品牌，款式与色泽现场定
	m2
	160

	18
	一层大厅、过道、楼梯道墙面水泥板装饰及不锈钢中英文字
	1、铲除原有墙面乳胶漆
2、刮腻子找平原有墙面
3、9厘板打底固定

4、水泥板上墙、包窗边
5、不锈钢收边

6、“艺术设计系”不锈钢中英文字（尺寸见CAD施工图）
	m2
	120+150

	19
	一层大厅过道轨道安装
	1、 挂画框用金属轨道定制

金属轨道安装
	m
	80

	20
	一楼展厅入口大理石门套制作及不锈钢、亚克力字
	1、 大白板基层

2、 基层构件

3、 大理石胶，天然麻啡啡网纹大理石

4、 12mm宽不锈钢收边

5、 门套上方不锈钢烤漆、白色亚克力字制作安装（尺寸见CAD施工图）
	m
	11

	三、一楼楼梯过道空间装饰

	21
	楼梯道红砖砌端景墙、侧面红砖砌墙造景
	1、 红砖工字砌240墙

2、 白水泥勾缝

3、 正面端景墙前固定拉丝不锈钢与造型时钟

4、 侧面衔接处植物造景

5、 地面放置白色鹅卵石装饰

6、 侧面红砖前固定干枯竹竿数根
	
	

	22
	一层至二层西楼梯道平台窗户新做彩色艺术玻璃
	1、 12厚玻璃彩色艺术玻璃
2、原窗不拆除；新做窗户四周与原墙体牢固连接；四周防水密实
3、成品木线条装饰外框，实木外框固定成品玻璃，刷清漆。
	m2
	5.3

	23
	安装楼梯扶手（含东西两个楼梯道扶手）
	1、 楼梯新做铁艺实木扶手至四楼

2、 白橡木成品把手刷清漆（扶手样式见校方提供楼梯扶手参考图）


	M
	80

	　四、二层拆除改造工程

	24
	二层过道拆除原墙体瓷砖
	1、 拆除原墙体白色瓷砖

2、 拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点：100米以内
3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	m2
	113

	25
	二层过道拆除原矿棉板吊顶
	1、拆除吊顶：含龙骨、吊筋、面板、灯具
2、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点
3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	m2
	108+90

	26
	二层过道西侧原塑钢玻璃门窗及墙体拆除
	1、 拆除原塑钢玻璃门窗

2、 拆除窗下方240墙体

3、 拆除门窗放置艺术设计系制定地点

4、 拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点
5、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
6、文明施工
	m2
	12

	27
	二层洗手间洗手池拆除
	1、拆除原卫生间简易陶瓷洗手池、含水嘴、立管、各5套
2、拆除的垃圾袋装、 运至指定堆放地点
3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	一项
	

	28
	二层卫生间入口地面瓷砖拆除 
	2、 拆除原卫生间地面瓷砖

2、拆除的垃圾袋装、 运至指定堆放地点
3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	m2
	10

	29
	二层机房外拆除原地面地砖
	拆除地面地砖，含找平层、粘结层水泥砂浆
2、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点：100米以内
3、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
4、文明施工
	m2
	48

	30
	二层机房外休憩区原铁制扶手拆除
	1、 拆除铁制扶手

2、 拆除铁制扶手放置艺术设计系指定地点

3、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点
4、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
5、文明施工
	m
	14

	31
	二层工作室铁门拆除
	1、拆除工作室铁制门12扇

2、拆除门放置艺术设计系制定地点

3、拆除的垃圾袋装、运至指定堆放地点
4、拆除的垃圾集中运至垃圾场（市容单位允许的垃圾场）
5、文明施工
	个
	12

	五、二层装饰改造工程

	32
	12厚双层钢化玻璃橱窗
	1、双层12厚钢化玻璃
2、底座150*100细石混凝土、内外不锈钢包边
3、橱窗内背景木工板打底贴墙布、底座相同
5、四个橱窗内各含暗门1樘，配套五金
	m2
	60.36

	33
	二层工作室不锈钢钛子门/地弹簧
	1、 门类型：带侧亮、带门框地弹门
2、门框材质、外围尺寸：不锈钢门框50mm 3、材质、外围尺寸：12厚钢化玻璃，单扇980*2100  4、玻璃品种、厚度、五金要求：防古铜色金属长拉手两副、GMT地弹簧两只、GMT门夹两只5、其中有5趟玻璃门为磨砂玻璃
	趟
	12

	34
	二楼工作室过道入口金属地弹门
	2、 门类型：带侧亮、带门框地弹门
2、门框材质：不锈钢门框收边 3、材质、外围尺寸：12厚钢化玻璃，双扇1600*2400  12厚钢化玻璃封门头4、玻璃品种、厚度、五金要求：防古铜色金属长拉手两副、GMT地弹簧4只、GMT门夹四只
	趟
	3

	35
	二楼工作室通道入口形象墙及拉丝不锈钢中英文字
	1、 木工板打底、大理石胶贴加工石材

2、 形象墙拉丝不锈钢字背景凹陷贴实木板

3、 地面大理石切割凹槽60MM白沙填充，鹅卵石装饰

4、 制作安装拉丝不锈钢字

5、 背景墙地面切割大理石下凹30mm填白沙黑色鹅卵石覆盖
	m2
	15

	36
	二层走道原顶、线、管、构件喷刷深色涂料刷喷涂料
	1、拆除原矿棉板吊顶
2、线管整理
3、顶部喷刷深色涂料
	m2
	130.68
+60

	37
	二层走道东端（机房外）休憩区饰面板饰面条形吊顶
	1、 基层类型：轻钢龙骨吊顶

2、 条形长方盒制作
3、饰面板贴面

吊顶形式参见校方提供参考样图
	m2
	48

	38
	二层机房外休憩区地面手抓纹强化地板铺设
	1、 拆除原大理石地面

2、 铺设强化地板
3、 一线品牌，款式与色泽现场定
	m2
	48

	39
	二层机房外休憩区12厚双层加丝落地钢化玻璃封阳台
	1、 原阳台底座反水处理

2、 拆除原阳台铁制扶手

3、 安装落地钢化玻璃

4、 制作铁艺木质扶手 

5、 落地玻璃中间柱两边各做60mm宽平开玻璃窗
	m2
	56

	40
	二层走道铝型材不规则下挂吊顶
	1、 铝型材下挂吊顶2、材料种类、规格、间距：φ8镀锌全丝杆、
3、原顶喷刷深色乳胶漆

4、 铝型材喷刷灰色油漆

5、 灯具安装
	m2
	254.16

	41
	二层墙面水泥板抽5mm缝装饰（注：其中包含三个消防栓门水泥板贴面及收边处理）
	1、水泥板上墙
2、铲除原有墙面乳胶漆
3、刮腻子找平原有墙面
4、9厘板打底固定
5、大理石胶贴水泥板
	m2
	210

	42
	刷喷涂料/走道墙面及楼梯间墙、顶、梯板底及侧面/满批腻子三度/乳胶漆一底二面
	1、基层类型：砖墙面
2、腻子种类：防水腻子
3、刮腻子要求：三遍
4、涂料品种、刷漆遍数：环保乳胶漆一底二面
5、原墙面涂料层铲除
	m2
	40

	43
	二层卫生间隔壁工作室红砖砌筑240墙体
	1、红砖工字砌240墙

2、白水泥勾缝


	m2
	6

	44
	二楼卫生间入口地面瓷砖铺设
	
	m2
	1+9 

	45
	二楼楼道东楼梯口处墙面不锈钢烤漆折面形及白色PVC字制作
	1、 不锈钢烤漆折面形制作及安装

2、 PVC字制作安装

3、 尺寸见CAD施工图标注
	
	

	
	二层卫生间入口石膏板吊顶
	1、龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨/φ8镀锌全丝杆、DU60*1.2主龙骨、DC50系列覆面龙骨
2、18厚木工板基层打底、9.5厚纸面石膏板、白色乳胶漆、灯槽侧面
	m2
	10

	
	二层东边红砖砌清水墙
	1． 红砖工字砌120墙

白水泥勾缝
	m2
	52

	六、灯具

	46
	轨道灯
	1. 名称：大厅轨道灯

一层、二层轨道灯
	套
	9

	47
	荧光灯/T5单管日光灯
	1.名称：单管日光灯
2.型号：T5/18W
3.安装形式：吸顶式安装
4.PVC-86型底盒1只
	米
	35

	48
	卫生间防水灯
	1.名称：卫生间防水灯
2.型号：集成吊顶配套灯/300*300
3.安装形式：嵌入式安装
4.PVC-86型底盒1只
	套
	2

	49
	射灯
	1.名称：局部装饰射灯
2.安装形式：顶内嵌入式安装
	套
	40

	50
	装饰灯/LED灯
	1.名称：过道筒灯
2.型号：5#
3.安装形式：顶内嵌入式安装
4.PVC-86型底盒1只
	套
	50

	　七、强弱电

	51
	工作室弱电配线/网络线
	1.配线形式：管内穿线
2.导线型号、材质、规格：超六类网络线/八芯
3.敷设部位或线制：1线、2线
	m
	200

	52
	开关插座面板
	1、一楼二楼过道开关面板

2、所有工作室插座开关面板
	个
	174

	53
	 强电
	1、 所有插座开关使用2.5平方电线

2、 所有照明线使用2.5平方电线
3、 所有空调线电脑插座线使用4平方线
	米
	450+400

	54
	安全指示灯牌
	1、国标配置
	套
	12

	55
	工作室背景墙
	1、 拉丝不锈钢包边

2、 正面实木板饰面

3、 反面集成版书架

所有背景墙能够移动
	套
	10

	56
	石臼
	1、 校方提供样图施工方报价

石臼包含40mm-50mm高石材底座
	个
	1

	57
	陶艺陈设
	1、校方提供样图施工方报价

2、尺寸为500—900mm高不等
	个
	5

	58
	休憩区桌椅
	1、校方提供样图施工方报价

2、一套为四把椅子一张桌子
	套
	3

	59
	工作室门口活动门牌
	1、 铝合金本色材质

2、 单个尺寸500*800
	套
	10

	60
	仿古中式屏风
	1、 施工方报价

2、 尺寸为600*1800mm左右
	个
	1

	61
	壁灯
	1、校方提供样图施工方报价
	个
	3

	62
	旧石条
	1、校方提供样图施工方报价

长度2200mm左右
	条
	2



5

